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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRAGA 25 DE NOVEMBRO CENTRO MALHADOR-SE
CNPJ : 13.104.757/0001-77

RELATORIO DE COMPOSICOES ( SINAPI )
05/04/2021 12:24:57

Ref :janeiro/2021-1 Moeda : R$
cODIGO Caiacao em meio fio UNID
83693/ SINAPI o
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04783/SINAPI  Pintor h 0,151575 13,99 2,12
06111/SINAPI Servente de obras h ,00761325 10,55 0,08
MATERIAL
11161/SINAPI Cal hidratada para pintura kg 0,3000 1,33 0,40
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,1575 1,86 0,29
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 0,1575 0,71 0,11
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 0,1575 0,55 0,09
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 0,1575 0,06 0,01
43466/SINAPI Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1500 1,27 0,19
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0075 0,41 0,00
43490/SINAPI Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,1500 1,33 0,20
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,0075 1,01 0,01
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 2,23 0,00 1,25 0,00 3,48
cODIGO Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igu UNID
87477/ SINAPT al a 6m? sem vdos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014 2
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535/SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un ,00000398 4.407,98 0,02
otencia 2 cv, semcarregador
MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)
04750/SINAPI  Pedreiro h 0,487248 13,99 6,82
06111/SINAPI Servente de obras h 0,243624 10,55 2,57
37666/SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador h ,04707612 15,32 0,72
MATERIAL
00370/SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,012064 87,30 1,05
01106/SINAPI Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,81064 0,80 1,45
01379/SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 2,036944 0,66 1,34
34557/SINAPI Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, m 0,4200 1,79 0,75
x 1) *50 x 7,5* cm
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,7668 1,86 1,43
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 0,7668 0,71 0,54
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 0,7668 0,55 0,42
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 0,7668 0,06 0,05
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MATERIAL
37395/SINAPI Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) centc 0,0050 38,56 0,19
37592 /SINAPI Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270) un 13,3500 1,33 17,76
43464/SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,04068 0,01 0,00
43465/SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,4800 0,58 0,28
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,2400 0,41 0,10
43488/SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,0468 0,63 0,03
43489/SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,4800 0,95 0,46
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,2400 1,01 0,24
SERVICO DE TERCEIRO
02705/SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kw/h 0,01365 0,82 0,01
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 10,11 0,00 26,08 0,00 36,20
cODIGO Servente com encargos complementares UNID
88316/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111/SINAPI Servente de obras h 1,0151 10,55 10,71
MATERIAL
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 1,0000 1,86 1,86
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,71 0,71
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,55 0,55
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,06 0,06
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,41 0,41
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,0000 1,01 1,01
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 10,70 0,00 4,60 0,00 15,30
cODIGO Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares UNID
90777/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02706/SINAPI Engenheiro civil de obra junior h 1,0105 89,70 90, 64
MATERIAL
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,55 0,55
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,06 0,06
43462 /SINAPI Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,01 0,01
43486/SINAPI Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,55 0,55
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- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 90, 64 0,00 1,17 0,00 91,81
cODIGO Mestre de obras com encargos complementares UNID
90780/ SINAPI h
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04069/SINAPI Mestre de obras h 1,0151 37,84 38,41
MATERIAL
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,55 0,55
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 1,0000 0,06 0,06
43463/SINAPI Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargoscomplementares - coletado caixa) h 1,0000 0,08 0,08
43487/SINAPI Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,0000 0,94 0,94
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 38,41 0,00 1,63 0,00 40,04
cODIGO Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x UNID
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viadrio). af 06/2016
94273 /SINAPI - m
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%) UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04750/SINAPI Pedreiro h 2,3999494 13,99 5,60
06111/SINAPI Servente de obras h ,41734821 10,55 4,40
MATERIAL
00370/SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,00914 87,30 0,80
01379/SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 0,96592 0,66 0,64
04059/SINAPI Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x 11/12) m 1,0050 13,28 13,35
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 0,80514 1,86 1,50
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 0,80514 0,71 0,57
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 0,80514 0,55 0,44
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 0,80514 0,06 0,05
43465/SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,3940 0,58 0,23
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,41114 0,41 0,17
43489/SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,3940 0,95 0,37
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,41114 1,01 0,42
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 10,01 0,00 18,49 0,00 28,50
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Ref :janeiro/2021-1 Moeda : R$
cODIGO Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. af 05/2016 UNID
94319/ SINAPI .
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458/SINAPI Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) un ,00005029 13.382,60 0,67
37736/SINAPI Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri un ,00000075 60.150,00 0,05
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)
37747/SINAPI Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, un ,00000075 350.572,717 0,26
potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)
04093/SINAPI Motorista de caminhao h J,0090324 17,60 0,16
04230/SINAPI Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) h ),5323296 16,63 8,85
06111/SINAPI Servente de obras h J,6689509 10,55 7,06
MATERIAL
04221/SINAPI Oleo diesel combustivel comum 1 0,19296 3,86 0,74
04222 /SINAPI Gasolina comum 1 0,28222 4,68 1,32
06079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 1,2500 11,81 14,76
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 1,1960 1,86 2,22
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 1,1960 0,71 0,85
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 1,1960 0,55 0,66
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa) h 1,1960 0,06 0,07
43464 /SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,5370 0,01 0,01
43467/SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,6590 0,41 0,27
43488/SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 0,5370 0,63 0,34
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 0,6590 1,01 0,67
- EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,92 16,10 0,00 21,92 0,00 38,94
cODIGO Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, n&o armado UNID
94990/ SINAPI EUT A0 m3
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535/SINAPI Betoneira capacidade nominal 400 1, capacidade de mistura 280 1, motor eletrico trifasico 220/380 v p un ,00020022 4.407,98 0,88
otencia 2 cv, semcarregador
MAO-DE-OBRA (Encargo Social: 111,06%)
01213/SINAPI Carpinteiro de formas h 2,2744992 13,99 31,83
04750/SINAPI Pedreiro h 2,0129433 13,99 28,17
06111/SINAPI Servente de obras h ,41823913 10,55 78,28
37666/SINAPI Operador de betoneira estacionaria / misturador h ,95225072 15,32 29,91
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MATERIAL
00370/SINAPI Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 J),9167854 87,30 80,04
01379/SINAPI Cimento portland composto cp 1i-32 kg 391,77474 0,66 258,57
04460/SINAPI Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - Dbruta m 2,5000 7,05 17,63
04517/SINAPI Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,0000 3,33 6,66
04721/SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,712031 77,39 55,10
37370/SINAPI Alimentacao - horista (coletado caixa) h 13,48769 1,86 25,09
37371/SINAPI Transporte - horista (coletado caixa) h 13,48769 0,71 9,58
37372/SINAPI Exames - horista (coletado caixa) h 13,48769 0,55 7,42
37373/SINAPI  Seguro - horista (coletado caixa) h 13,48769 0,06 0,81
43459/SINAPI Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,2560 0,38 0,86
43464/SINAPI Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,9408 0,01 0,02
43465/SINAPI Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,9830 0,58 1,15
43467 /SINAPI Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 7,30789 0,41 3,00
43483/SINAPI Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 2,2560 1,05 2,37
43488/SINAPI Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 1,9408 0,63 1,22
43489/SINAPI Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,9830 0,95 1,88
43491 /SINAPI Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 7,30789 1,01 7,38
SERVICO DE TERCEIRO
02705/SINAPI Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kw/h 1,2584875 0,82 1,03
_ EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA ENCARCO SOCIAL MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO
0,81 168,07 0,00 478,75 0,00 648,64
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